

## POJAŠNJENJE 27.08.2021.g.

U postupku jednostavne nabave - unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – druga faza (Referentne oznake:KK.08.1.3.04.0041 ) naziv nabave: PROVOĐENJE USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM "Rekonstrukcija i dogradnja CZSS Rijeka"

Ponuditelj je dana 27.08.2021.g. postavio upit :

U Planu nabave Centra za socijalnu skrb Rijeka procijenjena vrijednost nabave J25/2019 iznosi 162.000,00 dok je u I. Izmjeni Poziva na dostavu ponuda određena u visini 117.000,00 HRK.

Ljubazno molimo pojašnjenje neusklađenosti informacija.

Odgovor:

CSS Rijeka raskinuo je ugovor s prijašnjim izvršiteljem usluge upravljanja projektom s danom 31. Srpnja 2021.g., zbog čega je nastala potreba za provođenjem postupka predmetne jednostavne nabave, te je razlika iznosa u planu nabave od 162.000,00 kn I I izmjeni plana nabave u visini od 117.000,00 kn nastala zbog plaćanja računa razmjerno obavljenom poslu od dana sklapanja ugovora do dana raskida ugovora sa prijašnjim izvršiteljem predmetne usluge.

Stručno povjerenstvo